

## Chiarimento n° 2 del 15/07/2019

A seguito di richiesta di chiarimenti in merito si ringrazia per la segnalazione di alcune incongruenze e si comunica quanto segue:

**Durata dei lavori** : come da bando e disciplinare di gara, la durata dell'appalto è pari a 455 giorni comprensivi di :

- giorni 60 per progettazione esecutiva
- giorni 30 per verifica progettazione esecutiva
- giorni 365 per esecuzione lavori

Pertanto si chiede di sostituire il termine "360" presente al terzultimo rigo di pag. 37 del disciplinare con il termine "365"; per maggior chiarezza si riportano gli ultimi 2 capoversi di pag. 37 del disciplinare, con evidenza della correzione:

*Fermo restando la facoltà dell'Impresa di proporre una diversa organizzazione e/o articolazione dei lavori, anche con riduzione della durata dei lavori medesimi, NON SARANNO VALUTATE UTILI, ai fini dell'offerta, riduzioni dei tempi di esecuzione derivanti SOLO da diversa organizzazione ed articolazione delle fasi lavorative; in tal caso, la durata dei lavori offerta sarà assunta pari alla durata dei lavori prevista nel Capitolato di Appalto ~~(360gg)~~ (365gg).*

*In relazione alla riduzione proposta ed offerta, l'Impresa DEVE provvedere alla redazione del crono-programma dei lavori.*

**Oneri per la sicurezza:** si chiede ai concorrenti di scaricare dal sito [www.novoli.com](http://www.novoli.com) l'ultima versione del PSC, presente sul sito da alcuni giorni.

La Stazione Appaltante ha sostituito la versione precedente del documento, in questo modo sanando un errore dovuto alla pubblicazione di una versione non aggiornata del PSC, nella quale era riportata una computazione degli oneri per la sicurezza non in linea con i valori presenti nel bando e nel disciplinare.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Luigi Stefano Carosella