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ERRATA CORRIGE DISCIPLINARE PAG. 37 – CORREZIONI IN ROSSO 

SICUREZZA, non soggetti a ribasso d’asta. 

 
Il RIBASSO PONDERATO (%) sul PREZZO COMPLESSIVO a base di gara ( Rib. POND.) 

utilizzato per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolato con 

l’espressione: 

Rib. POND. = (Rp*Vp* sub PESO A1 +RLa*VLa* sub PESO A2)/(Vtot.* PESO TOT.) 

Con: 

-  Vp  Importo  degli ONERI di PROGETTAZIONE a base di gara (c/o CNPAIA) 

- Rp  Importo, percentuale, del RIBASSO OFFERTO su VP 

-  VLa  Importo dei LAVORI a base di gara (al NETTO degli ONERI di SICUREZZA ) 

-  RLa  Importo, percentuale, del RIBASSO OFFERTO su VLa 

-  Vtot.  =  Vp + VLa 

Calcolato per ciascun i-esimo concorrente il valore Rib. POND. i-esimo, il punteggio 

pertinente il “CRITERIO:PREZZO COMPLESSIVO” sarà attribuito con riferimento alla 

espressioni sopra indicate, in funzione del valore di soglia.  

Il PREZZO OFFERTO per la PROGETTAZIONE esecutiva, ed il PREZZO OFFERTO per 

l’ESECUZIONE dei LAVORI dovranno essere, entrambi, INFERIORI ai PREZZI che 

compongono il prezzo complessivo dell’appalto posto a base di gara. 

B)  DURATA dei LAVORI espressa in giorni naturali e consecutivi 

PESO  :  6%  ( 6 punti)  

Elemento di valutazione : Riduzione dei tempi di esecuzione  

U.M.   : gg. 

Valutazione  : Metodo aggregativo-compensatore ( c.f.r.  D.P.R.207/10 Allegato G ) 

 

PUNTEGGIO Bi   

nel caso di Rid. gg. i-esimo ≤ Rid. gg. SOGLIA 

Ai       = 0,9 * ( Rid. gg. i-esimo/ Rid. gg. SOGLIA) *3 

 

nel caso di Rid. gg. i-esimo > Rid. gg. SOGLIA 

Ai       = 0,9 + (1-0,9)*[ ( Rid. gg. i-esimo - Rid. gg. SOGLIA) ] *3  

                                      ( Rid. gg. max - Rid. gg. SOGLIA ) 

 

La riduzione dei tempi di esecuzione potrà essere conseguita mediante diversa organizzazione ed 

articolazione dei lavori obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti opzioni: 

-  estensione a 6 gg. della settimana lavorativa;  

- estensione dell’orario lavorativo giornaliero. 

Fermo restando la facoltà dell’Impresa di proporre una diversa organizzazione e/o articolazione dei 

lavori, anche con riduzione della durata dei lavori medesimi, NON SARANNO VALUTATE 

UTILI, ai fini dell’offerta, riduzioni dei tempi di esecuzione derivanti SOLO da diversa 

organizzazione ed articolazione delle fasi lavorative; in tal caso, la durata dei lavori offerta sarà 

assunta pari alla durata dei lavori prevista nel Capitolato di Appalto  (365 gg).  

In relazione alla riduzione proposta ed offerta, l’Impresa DEVE provvedere alla redazione del 

crono-programma dei lavori. 


