MODULO “TE” DURATA DEI LAVORI OFFERTA

(da inserire nella BUSTA “C - Offerta economica - quantitativa” )

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti

Il sottoscritto .....................................................................................................................................

nato a ……………………………………………………………il ………………………………..

in qualità di (barrare la casella che interessa)

Rappresentante Legale

Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale)

…………………………………………………………………………………………………………...

Il sottoscritto .....................................................................................................................................

nato a ……………………………………………………………il ………………………………..

in qualità di (barrare la casella che interessa)

Rappresentante Legale

Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale)

…………………………………………………………………………………………………………...

Il sottoscritto .....................................................................................................................................

nato a ……………………………………………………………il ………………………………..

in qualità di (barrare la casella che interessa)

Rappresentante Legale

Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale)

…………………………………………………………………………………………………………...

per la REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE all’interno del complesso San Donato a Novoli Firenze

OFFRE/OFFRONO

una durata complessiva dei lavori di giorni __________ con una riduzione dei tempi di esecuzione lavori (rispetto a quella prevista nel Capitolato di Appalto di 360 gg) di giorni______________ _________________________________________ (in cifre) al cui fine si impegna/impegnano alla:

(barrare l’opzione che ci si impegna ad applicare):

estensione a 6 gg. della settimana lavorativa;

estensione dell’orario lavorativo giornaliero.

DICHIARA/NO
0) che la riduzione dei tempi di esecuzione consegue anche da diversa organizzazione ed articolazione delle fasi lavorative sulla base delle seguenti motivazioni e valutazioni:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

illustrate e spiegate nella documentazione giustificativa allegata al presente modulo, a corredo del crono-programma del lavori .

1) che l’organigramma minimo dell’ufficio di cantiere che si obbligano ad utilizzare per tutta la durata dei lavori fino al collaudo è il seguente

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………;

3) che la qualifica professionale del personale preposto all’organizzazione tecnica ed operativa dei lavori è la seguente

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………;

4) che le attrezzature a disposizione inclusi i programmi informatici utilizzati ai fini dell’esecuzione dei lavori sono le seguenti:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………;

5) che il contratto di lavoro applicato al proprio personale dipendente è il seguente

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………;

e che rispetta/no e rispetterà/anno il Contratto Nazionale di Lavoro applicato ai propri operai anche in riferimento alle condizioni di lavoro offerte;

6) di allegare il crono programma dei lavori (GANT) redatto con le modalità indicate nell’art.10 del Capitolato Speciale di Appalto coerente a tutti i giustificativi concernenti la riduzione dei tempi di esecuzione.

_____________________
______________________

Luogo e data
Timbro e firma leggibile

______________________
______________________

Luogo e data
Timbro e firma leggibile

______________________
______________________

Luogo e data
Timbro e firma leggibile
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