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Contratto di Appalto  

****     ****    **** 

Oggetto: Contratto di Appalto per la progettazione costruttiva e l’esecuzione di 

urbanizzazioni secondarie nell’area di PdR ex FIAT, in Firenze, Novoli 

 [Codice CUP: 9934499FE8]. [Codice CIG: C15I23000320004].  

 

L'anno duemilaventitre, il giorno ____del mese di ______(_____2023) alle ore 10:00, presso 

la Sede Operativa della Soc. IMMOBILIARE NOVOLI SpA. Piazza G. Spadolini n° 11 

Firenze, sono presenti i signori: 

o Dott. Giovanni Remigio Lazzari (codice fiscale: LZZGNN59S18D284O) in qualità 

di Procuratore della Soc. Immobiliare Novoli S.p.A. , Piazza Giovanni Spadolini n° 

11. (codice fiscale . 03690040013 e partita IVA: 04855860484), di seguito 

denominata “Committente”. 

o __________nato a _________il ____________ codice fiscale ______________ il 

quale interviene nel presente atto in qualità di __________dell’ Impresa ________, 

con sede in ________ (Cod. Fiscale e Partita IVA ____________), di seguito 

denominato “Appaltatore”; 

Insieme, congiuntamente, le “Parti” 

PREMESSO CHE 

-  il Committente è proprietario del complesso immobiliare esteso su mq. 318.000 circa, posto 

tra viale Guidoni, via Forlanini, via di Novoli, via Val di Pesa e viale della Toscana (il 

FONDO); 

- il Fondo costituisce oggetto di un intervento di riqualificazione urbanistica, giusta 

Convenzione per l’attuazione del Piano di Recupero del complesso immobiliare area ex Fiat di 

Firenze-Novoli, sottoscritta con il Comune di Firenze il 4 luglio 1996, in atti Notaio Luigi 

Rogantini Picco, repertorio n. 8157, raccolta n. 2107 e relativo protocollo integrativo e di 

attuazione, in atti Notaio Luigi Rogantini Picco del 4 luglio 1996, repertorio n. 8158, raccolta 

n. 2108, nonché della convenzione integrativa stipulata il 23 ottobre 2001, in atti Notaio Luigi 

Rogantini Picco, repertorio n. 9989, Convenzione per il completamento del Piano di Recupero 

del complesso immobiliare area ex Fiat di Firenze-Novoli, sottoscritta il 19 dicembre 2014, in 

atti Notaio Luigi Rogantini Picco, repertorio n. 13166, raccolta n. 4884, e Convenzione per la 

Variante al completamento del Piano di Recupero sottoscritta in data 10.10.2019 Rep. 13634, 

fascicolo 5202, registrata a Firenze al n° 15631/1T in data 15.10.2019 (la “Convenzione”); 
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- Il Committente è un soggetto privato titolare di permesso di costruire o di altro titolo 

abilitativo, che assume in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo 

parziale del contributo previsto da legge; 

- L'individuazione dell'Appaltatore è avvenuta mediante procedura negoziata senza bando, 

con il criterio del minor prezzo avviata con lettera di invito del 30.06.2023, disciplinata dal 

vigente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal DL 76/2020 

ss.mm.ii. e dal Regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207. 

- Il Comune di Firenze ha rilasciato al Committente il Permesso di Costruire relativo alle 

opere in oggetto, identificato con n°_______________________; 

- Ai sensi del comma 3 dell'art 1 del D. Lgs. n. 50/16, alla esecuzione del presente contratto 

non si applicano le disposizioni del medesimo d.lgs. 50/2016, ad eccezione di quelle che 

disciplinano il collaudo e di quelle espressamente richiamate nel testo dell'accordo ovvero 

nella documentazione posta a base di gara, che dell'accordo forma parte integrante. 

- All’esito della selezione l’appalto in oggetto è stato aggiudicato all’Appaltatore 

___________(Cod. Fiscale e Partita IVA ___________), al prezzo complessivo di Euro 

___________ (__________), comprensivo degli oneri relativi alla manodopera non soggetti a 

ribasso, pari a Euro ___________ e degli  oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, 

pari a Euro 46.759,46 ed oltre ad I.V.A. di Legge;  

- Il committente ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta dall'Appaltatore ed 

alla verifica del possesso della capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa; 

- Nei confronti del rappresentante dell'impresa, __________ , non risultano procedimenti né 

provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui 

all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, giusta certificato della C.C.I.A.A. 

___________; 

- Risultano trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 11, del D. lgs. n. 50/2016 

senza aver avuto notizia di ricorsi presentati dinanzi al T.A.R. avverso la procedura in oggetto. 

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite e rappresentate, 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI. 
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Art. 1. Premessa. 

Le Parti approvano e ratificano la suesposta premessa narrativa che precede la quale, pertanto, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2. Oggetto del contratto. 

La Committente affida all’Appaltatore sopra identificato, che a mezzo del legale 

rappresentante accetta, senza nessuna riserva, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, 

la progettazione costruttiva e l’esecuzione di urbanizzazioni secondarie nell’area di PdR ex 

FIAT, in Firenze, Novoli con le modalità ed i limiti specificati negli elaborati tecnici ed 

amministrativi allegati al presente contratto. 

3. Importo del contratto. 

3.1. L'importo complessivo dell'appalto è pari ad euro __________ (__________), compresi 

gli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 46.759,46 (quarantaseimila 

settecentocinquantanove/46),  oltre ad I.V.A. di Legge. 

3.3. Il corrispettivo è stabilito a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), d.lgs.50/16; i 

prezzi unitari contrattuali sono comprensivi e remunerativi anche in relazione a tutti gli 

obblighi ed oneri diretti ed indiretti a carico dell'Appaltatore ed a tutte le prestazioni 

accessorie, certificazioni ed attività cui questo è tenuto per il pieno e perfetto adempimento del 

presente contratto (ivi inclusa, in via non limitativa, l’assunzione del rischio connesso 

all’impegno assunto dall’Appaltatore di consegnare e garantire l’immunità da vizi della 

totalità delle Opere) e ciò, quindi, in espressa deroga all'art. 1467 del Codice civile. 

3.4. I valori indicati nell’Allegato contrattuale “Elenco Prezzi Unitari”, diminuiti del ribasso 

d'asta risultante dall'atto di aggiudicazione sono stabiliti al fine di valorizzare l’entità di 

eventuali lavori in variante. 

Art. 4. Documenti Contrattuali  

4.1. Si allega materialmente al presente atto il Capitolato Speciale di Appalto, che ne forma 

parte integrante e sostanziale. 

4.2. Formano parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono qui esplicitamente 

richiamati, ancorché non materialmente allegati, anche il Permesso di Costruire relativo alle 

opere in oggetto, identificato con n°_______________________ e tutti i documenti elencati 

nell’art. 3 del suddetto Capitolato Speciale di Appalto. 

4.4. I documenti allegati o che comunque formano parte integrante del presente Contratto sono 

esplicativi l’uno dell’altro. In caso di ambiguità, incongruenza, difformità o contrasto tra il 

Contratto ed uno dei documenti che costituiscono il Contratto, le disposizioni di quest'ultimo 
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si intenderanno prevalere sugli altri documenti. Nel caso di discordanze tra documenti 

contrattuali si applicano le previsioni di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale. 

Art. 5. Comunicazioni al Committente, Appaltatore e al Direttore dei Lavori.  

5.1. Tutti i verbali, notifiche, decisioni, istruzioni od ordini dovranno essere notificati 

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi di seguito indicati ovvero ai diversi 

indirizzi che saranno rispettivamente comunicati da ciascuna delle Parti ai sensi del presente 

Articolo : 

Per il Committente (alla c.a. dell’Ing. Luigi Stefano Carosella) IN@pec.novoli.com 

Per l’Appaltatore : ____________________ 

 

Per il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza:__ Ing. Benedetta Giachi; 

055.4376631; benedetta.giachi@novoli.com. 

 

5.2. Copia di tutti i certificati, notifiche, decisioni, istruzioni od ordini emessi o effettuati dal 

Direttore dei Lavori o dall’Appaltatore dovrà essere simultaneamente inviata o consegnata 

dall’emittente al Committente all'indirizzo PEC sopra indicato ovvero al diverso indirizzo che 

il Committente abbia previamente comunicato per iscritto al Direttore dei Lavori ed 

all’Appaltatore.  

5.3. Analoga procedura dovrà essere eseguita dal Direttore dei Lavori relativamente a tutti i 

certificati che debbano essere sottoscritti da entrambe le Parti ai sensi del Contratto. 

5.4. In caso di malfunzionamento delle caselle PEC le comunicazioni di cui sopra potranno 

essere effettuate via raccomandata A/R. 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI. 

Art. 6. Esecuzione lavori; termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

L’Appaltatore inizierà ed ultimerà la realizzazione delle Opere alle seguenti Date: 

6.2. Data di inizio delle Opere: entro 25 giorni dalla firma del contratto previa comunicazione 

del R.U.P. che verrà inviata con un preavviso minimo di 15 giorni.  

L'Appaltatore dovrà eseguire ed ultimare le Opere a partire da tale data in accordo con il 

Programma Lavori e terminare la realizzazione entro 240 giorni dalla data di inizio delle 

Opere, come previsto dall'art. 26 del  Capitolato Speciale. 

Art. 7. Penale per i ritardi. 

7.1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 

mailto:benedetta.giachi@novoli.com
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Programma Lavori si applicano le previsioni dell’art. 39 del Capitolato Speciale di Appalto; è 

applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo 

rispetto alle date previste per l’ultimazione delle opere di cui  all’art. 6.2 del presente 

Contratto. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può essere superiore al 10% 

(dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. 

7.2. In entrambe le ipotesi di cui sopra è sempre fatta salva la prova del maggior danno subito 

dal Committente. 

7.3. È espressamente riconosciuta la facoltà del Committente di richiedere il pagamento della 

penale all'Appaltatore ovvero di detrarre l'importo della stessa dal prezzo contrattuale. 

Art. 8. Progettazione esecutiva e costruttiva. 

L'Appaltatore dichiara di aver accuratamente esaminato ed accettato i documenti progettuali 

formanti parte del Progetto esecutivo e di assumere piena ed esclusiva responsabilità per 

l’intera progettazione costruttiva delle Opere e la loro esecuzione. 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che la progettazione costruttiva e l’esecuzione delle Opere 

saranno tali da risultare pienamente conformi ai requisiti minimi inderogabili stabiliti dal 

Progetto Esecutivo e dalle Prescrizioni di Legge e che saranno ottenute (o ottenibili) le 

Autorizzazioni Necessarie. Per quanto occorrer possa, per la progettazione costruttiva delle 

Opere e la loro esecuzione, è esclusa l’applicazione della limitazione di responsabilità 

dell'Appaltatore per mera colpa prevista dall’articolo 2236 del Codice Civile. 

Art. 9. Attività preparatorie del cantiere.  

L’Appaltatore si obbliga a eseguire, a propri costi e spese, tutte le attività preparatorie 

all’esecuzione delle Opere, ivi incluse, a titolo non esaustivo, le attività connesse con la 

formazione, la gestione e la rimozione del cantiere e delle opere provvisionali.  L’Appaltatore 

sarà responsabile della verifica dell’esatta ubicazione sia in superficie, sia sottoterra, delle 

condutture o cavi privati e/o pubblici che si trovano nelle aree interessate dall’esecuzione delle 

Opere. L’Appaltatore sarà pertanto il solo responsabile dei danni arrecati a causa 

dell’esecuzione di tali lavori provvisionali sul Sito, ivi incluso, a titolo non tassativo, qualsiasi 

danneggiamento arrecato alle condutture di gas e acqua, cavi telefonici ed elettrici, ovunque 

essi siano ubicati. In tal caso, l’Appaltatore dovrà immediatamente avvisare il Direttore dei 

Lavori e gli Enti eroganti i servizi pubblici in questione del verificarsi dei suddetti danni, 

sopportando tutti i costi e le spese necessarie per l’esecuzione da parte di tali Enti delle 

riparazioni o sostituzioni necessarie. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a provvedere alle eventuali occupazioni temporanee 

necessarie per la erezione di cantieri, baracche ed, in generale, per tutte le necessità che 
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dovessero presentarsi all’Appaltatore nella prestazione del proprio lavoro; si obbliga inoltre a 

provvedere alla presentazione di tutte le domande necessarie, sostenendo il costo di tutte le 

tasse ed oneri che dovessero essere corrisposti per la temporanea interruzione di servizi 

(pubblici e/o privati), per la temporanea occupazione di aree pubbliche che si rendessero 

necessarie per l’accesso alle strade di servizio di ingresso ai cantieri, per l’erezione dei detti 

cantieri, per le cave di prestito, per le discariche di materiali e per tutto quanto necessario 

all’esecuzione dei lavori. In difetto di quanto sopra, l’Appaltatore sarà responsabile in via 

esclusiva e saranno a proprio carico tutte le multe e contravvenzioni eventualmente 

comminate, oltre al risarcimento dei danni causati. 

Art. 10. Direttore di Cantiere dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore ha nominato il suo rappresentante nella persona del Sig. _________ (di seguito 

il “Direttore di Cantiere”). L’Appaltatore garantisce che il Direttore di Cantiere è un 

professionista qualificato con una comprovata esperienza e competenza pluriennale.  

Il Direttore di Cantiere sarà presente sul Sito durante le ore di lavoro ed ogni ordine o 

istruzione impartito dal Direttore dei Lavori sarà considerato come se fosse stato impartito 

direttamente all’Appaltatore. Il Direttore di Cantiere sarà responsabile dell’osservanza degli 

Standard di Sicurezza e di tutte le altre norme applicabili sul Sito, nonché dell’esecuzione di 

ogni ordine impartito dal Direttore dei Lavori durante l’esecuzione delle Opere. 

Art. 11. Obblighi dell'Appaltatore. 

L’Appaltatore accetta in ogni caso, espressamente e senza riserva alcuna, tutte le condizioni di 

appalto e le prescrizioni, gli obblighi di fare e non fare, e quanto altro contenuto, richiamato, 

convenuto e sottinteso nei documenti allegati al contratto nonché in quelli facenti parte 

integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. 

Art. 12. Invariabilità del corrispettivo. 

E’ esclusa la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice 

civile. 

Art. 13. Anticipazione. 

Non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione. 

Art. 14. Pagamenti in acconto. 

Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo 

dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili; con cadenza mensile, entro il 

giorno 30 di ciascun mese l’Appaltatore sottoporrà al Direttore dei Lavori un rendiconto 

indicante l’ammontare corrispondente ai lavori completati, cui l’Appaltatore ritiene di aver 

diritto unitamente a tutta la documentazione necessaria a dimostrare nel dettaglio l’effettivo 
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avanzamento dei lavori conseguito dall’Appaltatore nel mese di riferimento. Il rendiconto 

dovrà altresì includere una stima del Valore del Contratto e delle Opere eseguite sino al 

termine del periodo  in questione con tutta la relativa documentazione e le deduzioni di ogni 

ammontare già riconosciuto in base ai precedenti Certificati di Pagamento Interinali. Su ogni 

pagamento il Committente effettuerà una ritenuta del 5% a garanzia dell’esatto adempimento 

da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni contrattuali. 

Art. 15. Sospensione lavori. 

Nell'ipotesi di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni, la Committente 

provvederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di 

sospensione. 

Art. 16. Modalità di pagamento. 

I pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo avverranno tramite bonifico bancario, 

con scadenza 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese come segue: 

- a favore dell’Impresa _________________________ 

 

E’ espressamente vietato corrispondere alla mandataria quanto spettante alle imprese 

raggruppate. 

- Il pagamento della rata di saldo, subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore 

della garanzia fidejussoria di cui all'art. 9  del Capitolato Speciale, avverrà entro 60 (sessanta) 

giorni, data fattura fine mese, dall'emissione del certificato di collaudo, tramite bonifico 

bancario presso il conto corrente sopra indicato. 

- I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 

1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento 

approvato con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e 144. 

Art. 17. Controlli. 

L'Appaltatore riconosce espressamente il diritto non solo del committente ma altresì del 

Comune di Firenze di effettuare controlli sul cantiere nel corso dell'esecuzione dei lavori, 

anche senza preavviso, e si obbliga a non ostacolarne il concreto esercizio.  

Art. 18 - Vizi presenti prima della fine lavori.  

18.1. Ferma ed impregiudicata ogni altra obbligazione dell’Appaltatore ai sensi del Contratto 

ed ogni altro diritto e rimedio del Committente, il Direttore dei Lavori potrà notificare 

all’Appaltatore, con riferimento a qualsiasi parte delle Opere non ancora consegnate, che un 

qualsiasi lavoro eseguito o fornito o qualsiasi materiale fornito utilizzato dall’Appaltatore o da 

un Subappaltatore presenta vizi o difformità rispetto a quanto previsto dal Contratto, o che tale 
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parte presenta dei vizi o non è conforme alle prescrizioni del Contratto (ognuna di tali 

circostanze di seguito definita i “Vizi”), specificando i dettagli dei presunti Vizi e la parte ove 

si sostiene che tali Vizi siano presenti o si siano verificati. L’Appaltatore dovrà, entro il 

termine che gli verrà assegnato dal Direttore dei Lavori ed e a proprie spese, eliminare i Vizi 

così specificati. 

18.2. Ferma restando ogni altra disposizione del presente Articolo, qualora sia scoperto un 

Vizio, il Committente avrà facoltà di accettarlo ovvero di accettare che tale Vizio sia eliminato 

solo parzialmente a fronte di una riduzione del prezzo contrattuale la cui misura sarà 

determinata dal Direttore dei Lavori. 

18.3. In ogni caso, tanto nell'ipotesi di richiesta di eliminazione dei vizi quanto in quella di 

accettazione integrale ovvero di accettazione parziale degli stessi con conseguente riduzione 

del prezzo contrattuale, l'Appaltatore rinuncia espressamente a proporre azioni ed a sollevare 

eccezioni in merito a quanto prescritto dal Direttore dei Lavori fino all'ultimazione delle 

Opere. 

Art. 19. Garanzia per difformità e vizi dell'opera. 

Si rinvia all'art. 43 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto. 

Art. 20. Manleva. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di sollevare e tenere indenne la Committente: 

a) Da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati; 

b) Da ogni responsabilità civile per i danni causati a terzi verificatisi nel corso dell'esecuzione 

dell'appalto; 

c) Da ogni responsabilità per danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dell'appalto. 

d) da ogni pretesa o azione avente ad oggetto la violazione di diritti di brevetto, di disegno 

registrato, di diritti d’autore, marchi o nomi registrati, o altri diritti di proprietà intellettuale 

laddove la pretesa o l’azione derivino dalla progettazione, costruzione, fabbricazione o utilizzo 

delle Opere e la violazione (o la presunta violazione) costituisca il risultato dell’utilizzo di 

parte o della totalità delle Opere con modalità difformi rispetto ai fini indicati o 

ragionevolmente desumibili dal Contratto. 

Art. 21. Cessione del contratto. 

21.1. È vietata all'Appaltatore la cessione del contratto sotto qualsiasi forma;  

ogni atto contrario è nullo di diritto. 
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21.2. È invece espressamente riconosciuto il diritto del Committente di cedere, in tutto o in 

parte, il Contratto (o qualsiasi suo diritto od obbligo derivante dal Contratto), senza necessità 

di alcun consenso da parte dell’Appaltatore. In caso di cessione del Contratto da parte del 

Committente l'Appaltatore si obbliga fin d'ora a sottoscrivere un atto di riconoscimento della 

cessione a semplice richiesta del Committente. 

Art. 22 Controversie – Foro esclusivo competente. 

Ogni e qualunque controversia comunque derivante dall'interpretazione o esecuzione del 

presente contratto, sarà demandata alla esclusiva cognizione del Foro di Firenze, da intendersi 

come Foro esclusivo eletto. 

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIFICI 

Art. 23 Garanzie.  

La Committente prende atto che l’Appaltatore ha provveduto a costituire la seguente Garanzia 

di Buona Esecuzione: polizza fidejussoria bancaria n.[_________] della [___________] – 

Agenzia di [___________], emessa in data [___________], per la somma complessiva 

garantita di Euro ___________ (___________). 

Art. 24 Polizze assicurative. 

La Committente prende atto che l’Appaltatore ha provveduto a costituire le seguenti polizze:  

(ii) assicurazione per la copertura degli infortuni dei propri dipendenti e/o di eventuali 

collaboratori non dipendenti (RCO), della ______________, in corso di validità, il cui premio 

fino a ___________è stato pagato come da copia di quietanza in atti; 

iii) Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi  costituita ai sensi, per gli scopi e 

nei modi prescritti dall'articolo 10 del Capitolato Speciale di Appalto, e della 

___________emessa in data _______, in corso di validità, il cui premio fino a __________è 

stato pagato come da copia di quietanza in atti. 

Art. 25. Dichiarazioni. 

La Committente dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'Appaltatore la dichiarazione di cui al 

D.P.C.M. 11.05.1991 n.187 e ss.mm.ii.. 

Art. 26 Sicurezza. 

L’Appaltatore si obbliga fin d’ora, per l'ipotesi di contrasto tra documenti attinenti la 

sicurezza, ad adeguare immediatamente le metodiche di lavoro e ad aggiornare i propri piani 

di sicurezza, dandone immediata comunicazione e fornendo alla Committente e trasmettendo 

alla stessa la documentazione aggiornata. 

Art. 27 Tracciabilità flussi finanziari. 
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Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto oggetto del 

presente contratto  (codice CUP 9934499FE8]. Codice CIG: C15I23000320004), fermo 

restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136, 

l'Appaltatore assume per tutte le operazioni relative alle prestazioni, lavori e fornitura di cui 

trattasi l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o 

presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse 

pubbliche. Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto 

previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento di bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la rintracciabilità delle operazioni.  Ogni eventuale 

inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, 

ai sensi dell'art.3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente 

chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo dì garanzia di 

buona esecuzione e ferma restando la facoltà della Committente di esigere il risarcimento del 

maggior danno eventualmente subito. 

Art. 28 Trattamento dei dati personali. 

Le Parti si impegnano a rispettare tutte le normative ed i regolamenti sulla protezione e il 

trattamento dei dati che risultino applicabili ai rapporti tra le stesse intercorrenti in base al 

presente Contratto ed assumono ciascuna la qualifica di autonomo "titolare" del trattamento 

dei dati personali acquisiti a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione del presente Contratto. 

A tal riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto di essere dotate, inter alia, di dispositivi e 

sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati 

personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 

di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta. 

Art. 29. Modello 231, Codice Etico e Antiriciclaggio. 

29.1. L’Appaltatore prende atto che il Committente ha adottato un proprio modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ed un Codice Etico, che dichiara 

espressamente di aver esaminato e di accettarne integralmente i contenuti (il “Modello”). 

In caso di violazione dei principi e delle norme previste dal Modello, la Committente potrà 

espressamente risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice 

Civile, senza penalità di sorta.  

L’Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare all’Organismo di Vigilanza della Committente: 
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i) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra 

autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, 

per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano l’Appaltatore, i suoi 

dipendenti o i componenti degli organi sociali; 

ii) gli infortuni occorsi in violazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, nonché, con cadenza almeno annuale, l’attività di controllo e i presidi 

posti in essere dall’Appaltatore in adempimento alla citata normativa. 

29.2. L’Appaltatore prende atto, inoltre, che è interesse essenziale del Committente prevenire 

che l’appalto e/o la porzione di appalto affidata e/o il presente Contratto e/o il rapporto 

negoziale dallo stesso derivante possa essere utilizzato a scopo di riciclaggio e, pertanto, fatti 

salvi i necessari adeguamenti in considerazione della natura delle Opere, si applicano al 

presente contratto gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di anti-

riciclaggio. In particolare,in via non esaustiva: 

L’Appaltatore dovrà fornire al Committente, sotto la propria responsabilità, tutte le 

informazioni necessarie e aggiornate per consentire a quest’ultimo di: 

- identificare e verificare l’identità dell’Appaltatore, mediante un valido documento d’identità 

della persona fisica che lo rappresenta e/o del suo legale rappresentante; 

- verificare, in capo alla persona fisica che viene identificata, l’effettiva esistenza dei poteri di 

rappresentanza, mediante documenti ufficiali, consegnati dall’Appaltatore Cliente, dai quali 

risulti il conferimento dei poteri di attribuzione dell’incarico o la legale rappresentanza; 

- identificare e verificare l’identità dell’eventuale “titolare effettivo” del rapporto contrattuale 

e acquisire i dati identificativi dello stesso, ivi inclusi gli estremi del documento di 

identificazione; 

- svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale nei confronti 

dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori; 

L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare qualsiasi modifica o mutamento relativo o, 

comunque, connesso alle sopra dette informazioni e a fornire, inoltre, le informazioni di volta 

in volta richieste dal Committente per l’adempimento dei suddetti obblighi. 

30. Spese. 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, nonché quelle 

eventualmente dovute con riferimento ai singoli atti inerenti la gestione/esecuzione 

dell'appalto sono a totale carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa. 

 

Firenze, _____________ 
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Immobiliare Novoli SpA     L’Appaltatore 

 

 

Ancorché il presente contratto non sia stato sottoscritto mediante moduli o formulari e 

ciascuna previsione sia stata, prima della sottoscrizione, specificamente conosciuta ed 

accettata dall'Appaltatore mediante la presentazione dell'offerta, quest'ultimo dichiara, per 

quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di 

specificatamente approvare le pattuizioni di cui ai seguenti articoli contrattuali: 

Art. 7 Penali per i ritardi – imputabilità delle penali al prezzo contrattuale;  Art. 8 

Progettazione costruttiva ed esecuzione opere – deroga ad art. 2236 c.c.;  Art. 9 Attività 

preparatorie del cantiere – esonero di responsabilità della Committente; Art. 10 Direttore di 

cantiere -  esonero di responsabilità della Committente; Art. 12 Invariabilità del corrispettivo – 

deroga ad art. 1664 c.1 c.c.; Art. 14 Pagamenti in acconto – ritenuta a garanzia; Art. 16 

Modalità di pagamento – a 60 giorni data fattura; fidejussione; Art. 17  Controlli – diritto di 

controllo Comune di Firenze; Art. 18  Vizi presenti prima della fine dei lavori – rinuncia 

all'azione ed a proporre eccezioni; Art. 20 Manleva – manleva della Committente; Art. 21 

Cessione del contratto – divieto di cessione per l'Appaltatore; Art. 22 Controversie – Foro 

esclusivo Tribunale di Firenze; Art. 27 Tracciabilità flussi finanziari – clausola risolutiva 

espressa.  

 

 

L’Appaltatore 

 


