Contratto di Appalto
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Ogoetto: Contratto di Appalto per la progettazione costruttiva e D’esecuzione di

urbanizzazioni secondarie nell’area di PdR ex FIAT, in Firenze, Novoli

[Codice CUP: 9934499FES]. [Codice CIG: C15123000320004].

L'anno duemilaventitre, il giorno __ del mesedi _ (___ 2023) alle ore 10:00, presso
la Sede Operativa della Soc. IMMOBILIARE NOVOLI SpA. Piazza G. Spadolini n° 11
Firenze, sono presenti i signori:
o Dott. Giovanni Remigio Lazzari (codice fiscale: LZZGNN59S18D2840) in qualita
di Procuratore della Soc. Immobiliare Novoli S.p.A. , Piazza Giovanni Spadolini n°
11. (codice fiscale . 03690040013 e partita IVA: 04855860484), di seguito
denominata “Committente”.

o nato a il codice fiscale il

quale interviene nel presente atto in qualita di dell’ Impresa ,

con sede in (Cod. Fiscale e Partita IVA ), di seguito

denominato “Appaltatore”;

Insieme, congiuntamente, le “Parti”
PREMESSO CHE

- il Committente € proprietario del complesso immobiliare esteso su mq. 318.000 circa, posto
tra viale Guidoni, via Forlanini, via di Novoli, via Val di Pesa e viale della Toscana (il
FONDO);
- il Fondo costituisce oggetto di un intervento di riqualificazione urbanistica, giusta
Convenzione per 1’attuazione del Piano di Recupero del complesso immobiliare area ex Fiat di
Firenze-Novoli, sottoscritta con il Comune di Firenze il 4 luglio 1996, in atti Notaio Luigi
Rogantini Picco, repertorio n. 8157, raccolta n. 2107 e relativo protocollo integrativo e di
attuazione, in atti Notaio Luigi Rogantini Picco del 4 luglio 1996, repertorio n. 8158, raccolta
n. 2108, nonché della convenzione integrativa stipulata il 23 ottobre 2001, in atti Notaio Luigi
Rogantini Picco, repertorio n. 9989, Convenzione per il completamento del Piano di Recupero
del complesso immobiliare area ex Fiat di Firenze-Novoli, sottoscritta il 19 dicembre 2014, in
atti Notaio Luigi Rogantini Picco, repertorio n. 13166, raccolta n. 4884, e Convenzione per la
Variante al completamento del Piano di Recupero sottoscritta in data 10.10.2019 Rep. 13634,
fascicolo 5202, registrata a Firenze al n° 15631/1T in data 15.10.2019 (la “Convenzione”);



- Il Committente &€ un soggetto privato titolare di permesso di costruire o di altro titolo
abilitativo, che assume in via diretta I'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo
parziale del contributo previsto da legge;

- L'individuazione dell'Appaltatore & avvenuta mediante procedura negoziata senza bando,
con il criterio del minor prezzo avviata con lettera di invito del 30.06.2023, disciplinata dal
vigente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal DL 76/2020
ss.mm.ii. e dal Regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207.

- 1l Comune di Firenze ha rilasciato al Committente il Permesso di Costruire relativo alle

opere in oggetto, identificato con n° ;

- Ai sensi del comma 3 dell'art 1 del D. Lgs. n. 50/16, alla esecuzione del presente contratto
non si applicano le disposizioni del medesimo d.lgs. 50/2016, ad eccezione di quelle che
disciplinano il collaudo e di quelle espressamente richiamate nel testo dell'accordo ovvero
nella documentazione posta a base di gara, che dell'accordo forma parte integrante.

- All’esito della selezione 1’appalto in oggetto ¢ stato aggiudicato all’Appaltatore

(Cod. Fiscale e Partita VA ), al prezzo complessivo di Euro
( ), comprensivo degli oneri relativi alla manodopera non soggetti a
ribasso, pari a Euro e degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso,

pari a Euro 46.759,46 ed oltre ad I.V.A. di Legge;

- Il committente ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta dall'Appaltatore ed
alla verifica del possesso della capacita giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

- Nei confronti del rappresentante dell'impresa, , non risultano procedimenti né
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui
all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, giusta certificato della C.C.LLA.A.
- Risultano trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 11, del D. Igs. n. 50/2016
senza aver avuto notizia di ricorsi presentati dinanzi al T.A.R. avverso la procedura in oggetto.

Tutto cio premesso le Parti, come sopra costituite e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
TITOLO I —DISPOSIZIONI GENERALL.




Art. 1. Premessa.

Le Parti approvano e ratificano la suesposta premessa narrativa che precede la quale, pertanto,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2. Oggetto del contratto.

La Committente affida all’Appaltatore sopra identificato, che a mezzo del legale
rappresentante accetta, senza nessuna riserva, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione,
la progettazione costruttiva e 1’esecuzione di urbanizzazioni secondarie nell’area di PdR ex
FIAT, in Firenze, Novoli con le modalita ed i limiti specificati negli elaborati tecnici ed
amministrativi allegati al presente contratto.

3. Importo del contratto.

3.1. L'importo complessivo dell'appalto é pari ad euro ( ), compresi

gli  oneri per la sicurezza, pari ad Euro 46.759,46  (quarantaseimila
settecentocinquantanove/46), oltre ad 1.V.A. di Legge.

3.3. 1l corrispettivo é stabilito a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), d.Igs.50/16; i
prezzi unitari contrattuali sono comprensivi e remunerativi anche in relazione a tutti gli
obblighi ed oneri diretti ed indiretti a carico dell'’Appaltatore ed a tutte le prestazioni
accessorie, certificazioni ed attivita cui questo é tenuto per il pieno e perfetto adempimento del
presente contratto (ivi inclusa, in via non limitativa, 1’assunzione del rischio connesso
all’impegno assunto dall’Appaltatore di consegnare e garantire 1’immunita da vizi della
totalita delle Opere) e ci0, quindi, in espressa deroga all'art. 1467 del Codice civile.

3.4. I valori indicati nell’Allegato contrattuale “Elenco Prezzi Unitari”, diminuiti del ribasso
d'asta risultante dall'atto di aggiudicazione sono stabiliti al fine di valorizzare I’entita di
eventuali lavori in variante.

Art. 4. Documenti Contrattuali

4.1. Si allega materialmente al presente atto il Capitolato Speciale di Appalto, che ne forma
parte integrante e sostanziale.

4.2. Formano parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono qui esplicitamente
richiamati, ancorché non materialmente allegati, anche il Permesso di Costruire relativo alle

opere in oggetto, identificato con n° e tutti i documenti elencati

nell’art. 3 del suddetto Capitolato Speciale di Appalto.
4.4. | documenti allegati o che comunque formano parte integrante del presente Contratto sono
esplicativi I’uno dell’altro. In caso di ambiguita, incongruenza, difformita o contrasto tra il

Contratto ed uno dei documenti che costituiscono il Contratto, le disposizioni di quest'ultimo



si intenderanno prevalere sugli altri documenti. Nel caso di discordanze tra documenti
contrattuali si applicano le previsioni di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale.

Art. 5. Comunicazioni al Committente, Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

5.1. Tutti i verbali, notifiche, decisioni, istruzioni od ordini dovranno essere notificati
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi di seguito indicati ovvero ai diversi
indirizzi che saranno rispettivamente comunicati da ciascuna delle Parti ai sensi del presente
Articolo :

Per il Committente (alla c.a. dell’Ing. Luigi Stefano Carosella) IN@pec.novoli.com

Per I’ Appaltatore :

Per il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza:__ Ing. Benedetta Giachi;
055.4376631; benedetta.giachi@novoli.com.

5.2. Copia di tutti i certificati, notifiche, decisioni, istruzioni od ordini emessi o effettuati dal
Direttore dei Lavori o dall’Appaltatore dovra essere simultaneamente inviata o consegnata
dall’emittente al Committente all'indirizzo PEC sopra indicato ovvero al diverso indirizzo che
il Committente abbia previamente comunicato per iscritto al Direttore dei Lavori ed
all’ Appaltatore.
5.3. Analoga procedura dovra essere eseguita dal Direttore dei Lavori relativamente a tutti i
certificati che debbano essere sottoscritti da entrambe le Parti ai sensi del Contratto.
5.4. In caso di malfunzionamento delle caselle PEC le comunicazioni di cui sopra potranno
essere effettuate via raccomandata A/R.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI.

Art. 6. Esecuzione lavori; termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L’ Appaltatore iniziera ed ultimera la realizzazione delle Opere alle seguenti Date:

6.2. Data di inizio delle Opere: entro 25 giorni dalla firma del contratto previa comunicazione
del R.U.P. che verra inviata con un preavviso minimo di 15 giorni.

L'Appaltatore dovra eseguire ed ultimare le Opere a partire da tale data in accordo con il
Programma Lavori e terminare la realizzazione entro 240 giorni dalla data di inizio delle
Opere, come previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale.

Art. 7. Penale per i ritardi.

7.1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
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Programma Lavori si applicano le previsioni dell’art. 39 del Capitolato Speciale di Appalto; ¢
applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
rispetto alle date previste per 1’ultimazione delle opere di cui all’art. 6.2 del presente
Contratto. In ogni caso I'ammontare complessivo della penale non puo essere superiore al 10%
(dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

7.2. In entrambe le ipotesi di cui sopra e sempre fatta salva la prova del maggior danno subito
dal Committente.

7.3. E espressamente riconosciuta la facolta del Committente di richiedere il pagamento della
penale all'Appaltatore ovvero di detrarre I'importo della stessa dal prezzo contrattuale.

Art. 8. Progettazione esecutiva e costruttiva.

L'Appaltatore dichiara di aver accuratamente esaminato ed accettato i documenti progettuali
formanti parte del Progetto esecutivo e di assumere piena ed esclusiva responsabilita per
I’intera progettazione costruttiva delle Opere e la loro esecuzione.

L’ Appaltatore dichiara e garantisce che la progettazione costruttiva e 1’esecuzione delle Opere
saranno tali da risultare pienamente conformi ai requisiti minimi inderogabili stabiliti dal
Progetto Esecutivo e dalle Prescrizioni di Legge e che saranno ottenute (o ottenibili) le
Autorizzazioni Necessarie. Per quanto occorrer possa, per la progettazione costruttiva delle
Opere e la loro esecuzione, ¢ esclusa I’applicazione della limitazione di responsabilita
dell' Appaltatore per mera colpa prevista dall’articolo 2236 del Codice Civile.

Art. 9. Attivita preparatorie del cantiere.

L’ Appaltatore si obbliga a eseguire, a propri costi e spese, tutte le attivita preparatorie
all’esecuzione delle Opere, ivi incluse, a titolo non esaustivo, le attivitd connesse con la
formazione, la gestione e la rimozione del cantiere e delle opere provvisionali. L’Appaltatore
sara responsabile della verifica dell’esatta ubicazione sia in superficie, sia sottoterra, delle
condutture o cavi privati e/o pubblici che si trovano nelle aree interessate dall’esecuzione delle
Opere. L’Appaltatore sara pertanto il solo responsabile dei danni arrecati a causa
dell’esecuzione di tali lavori provvisionali sul Sito, ivi incluso, a titolo non tassativo, qualsiasi
danneggiamento arrecato alle condutture di gas e acqua, cavi telefonici ed elettrici, ovunque
essi siano ubicati. In tal caso, I’Appaltatore dovra immediatamente avvisare il Direttore dei
Lavori e gli Enti eroganti i servizi pubblici in questione del verificarsi dei suddetti danni,
sopportando tutti i costi e le spese necessarie per 1’esecuzione da parte di tali Enti delle
riparazioni o sostituzioni necessarie.

L’ Appaltatore si obbliga espressamente a provvedere alle eventuali occupazioni temporanee

necessarie per la erezione di cantieri, baracche ed, in generale, per tutte le necessita che



dovessero presentarsi all’ Appaltatore nella prestazione del proprio lavoro; si obbliga inoltre a
provvedere alla presentazione di tutte le domande necessarie, sostenendo il costo di tutte le
tasse ed oneri che dovessero essere corrisposti per la temporanea interruzione di servizi
(pubblici e/o privati), per la temporanea occupazione di aree pubbliche che si rendessero
necessarie per 1’accesso alle strade di servizio di ingresso ai cantieri, per 1’erezione dei detti
cantieri, per le cave di prestito, per le discariche di materiali e per tutto quanto necessario
all’esecuzione dei lavori. In difetto di quanto sopra, 1’Appaltatore sara responsabile in via
esclusiva e saranno a proprio carico tutte le multe e contravvenzioni eventualmente
comminate, oltre al risarcimento dei danni causati.

Art. 10. Direttore di Cantiere dell’Appaltatore.

L’ Appaltatore ha nominato il suo rappresentante nella persona del Sig. (di sequito
il “Direttore di Cantiere”). L’Appaltatore garantisce che il Direttore di Cantiere e un
professionista qualificato con una comprovata esperienza e competenza pluriennale.

Il Direttore di Cantiere sara presente sul Sito durante le ore di lavoro ed ogni ordine o
istruzione impartito dal Direttore dei Lavori sara considerato come se fosse stato impartito
direttamente all’ Appaltatore. Il Direttore di Cantiere sara responsabile dell’osservanza degli
Standard di Sicurezza e di tutte le altre norme applicabili sul Sito, nonché dell’esecuzione di
ogni ordine impartito dal Direttore dei Lavori durante 1’esecuzione delle Opere.

Art. 11. Obblighi dell'Appaltatore.

L’ Appaltatore accetta in ogni caso, espressamente € senza riserva alcuna, tutte le condizioni di
appalto e le prescrizioni, gli obblighi di fare e non fare, e quanto altro contenuto, richiamato,
convenuto e sottinteso nei documenti allegati al contratto nonché in quelli facenti parte
integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

Art. 12. Invariabilita del corrispettivo.

E’ esclusa la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice
civile.

Art. 13. Anticipazione.

Non e prevista la corresponsione di alcuna anticipazione.

Art. 14. Pagamenti in acconto.

Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo
dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili; con cadenza mensile, entro il
giorno 30 di ciascun mese 1’Appaltatore sottoporra al Direttore dei Lavori un rendiconto
indicante ’ammontare corrispondente ai lavori completati, cui 1’Appaltatore ritiene di aver

diritto unitamente a tutta la documentazione necessaria a dimostrare nel dettaglio 1’effettivo



avanzamento dei lavori conseguito dall’Appaltatore nel mese di riferimento. Il rendiconto
dovra altresi includere una stima del Valore del Contratto e delle Opere eseguite sino al
termine del periodo in questione con tutta la relativa documentazione e le deduzioni di ogni
ammontare gia riconosciuto in base ai precedenti Certificati di Pagamento Interinali. Su ogni
pagamento il Committente effettuera una ritenuta del 5% a garanzia dell’esatto adempimento
da parte dell’ Appaltatore di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 15. Sospensione lavori.

Nell'ipotesi di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni, la Committente
provvedera comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di
sospensione.

Art. 16. Modalita di pagamento.

| pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo avverranno tramite bonifico bancario,
con scadenza 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese come segue:

- a favore dell’Impresa

E’ espressamente vietato corrispondere alla mandataria quanto spettante alle imprese
raggruppate.

- Il pagamento della rata di saldo, subordinato alla presentazione da parte dell’Appaltatore
della garanzia fidejussoria di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale, avverra entro 60 (sessanta)
giorni, data fattura fine mese, dall'emissione del certificato di collaudo, tramite bonifico
bancario presso il conto corrente sopra indicato.

- | pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del Regolamento
approvato con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e 144,

Art. 17. Controlli.

L'Appaltatore riconosce espressamente il diritto non solo del committente ma altresi del

Comune di Firenze di effettuare controlli sul cantiere nel corso dell'esecuzione dei lavori,
anche senza preavviso, e si obbliga a non ostacolarne il concreto esercizio.

Art. 18 - Vizi presenti prima della fine lavori.

18.1. Ferma ed impregiudicata ogni altra obbligazione dell’ Appaltatore ai sensi del Contratto
ed ogni altro diritto e rimedio del Committente, il Direttore dei Lavori potra notificare
all’ Appaltatore, con riferimento a qualsiasi parte delle Opere non ancora consegnate, che un
qualsiasi lavoro eseguito o fornito o qualsiasi materiale fornito utilizzato dall’ Appaltatore o da

un Subappaltatore presenta vizi o difformita rispetto a quanto previsto dal Contratto, o che tale



parte presenta dei vizi o non e conforme alle prescrizioni del Contratto (ognuna di tali
circostanze di seguito definita i “Vizi”), specificando i dettagli dei presunti Vizi ¢ la parte ove
si sostiene che tali Vizi siano presenti o si siano verificati. L’ Appaltatore dovra, entro il
termine che gli verra assegnato dal Direttore dei Lavori ed e a proprie spese, eliminare i Vizi
cosi specificati.

18.2. Ferma restando ogni altra disposizione del presente Articolo, qualora sia scoperto un
Vizio, il Committente avra facolta di accettarlo ovvero di accettare che tale Vizio sia eliminato
solo parzialmente a fronte di una riduzione del prezzo contrattuale la cui misura sara
determinata dal Direttore dei Lavori.

18.3. In ogni caso, tanto nell'ipotesi di richiesta di eliminazione dei vizi quanto in quella di
accettazione integrale ovvero di accettazione parziale degli stessi con conseguente riduzione
del prezzo contrattuale, I'Appaltatore rinuncia espressamente a proporre azioni ed a sollevare
eccezioni in merito a quanto prescritto dal Direttore dei Lavori fino all'ultimazione delle
Opere.

Art. 19. Garanzia per difformita e vizi dell'opera.

Sirinvia all'art. 43 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 20. Manleva.

L’ Appaltatore dichiara espressamente di sollevare e tenere indenne la Committente:

a) Da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa determinati;

b) Da ogni responsabilita civile per i danni causati a terzi verificatisi nel corso dell'esecuzione
dell'appalto;

c) Da ogni responsabilita per danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dell'appalto.

d) da ogni pretesa 0 azione avente ad oggetto la violazione di diritti di brevetto, di disegno
registrato, di diritti d’autore, marchi o nomi registrati, o altri diritti di proprieta intellettuale
laddove la pretesa o 1’azione derivino dalla progettazione, costruzione, fabbricazione o utilizzo
delle Opere e la violazione (o la presunta violazione) costituisca il risultato dell’utilizzo di
parte o della totalita delle Opere con modalita difformi rispetto ai fini indicati o
ragionevolmente desumibili dal Contratto.

Art. 21. Cessione del contratto.

21.1. E vietata all'Appaltatore la cessione del contratto sotto qualsiasi forma;

ogni atto contrario & nullo di diritto.



21.2. E invece espressamente riconosciuto il diritto del Committente di cedere, in tutto o in
parte, il Contratto (o qualsiasi suo diritto od obbligo derivante dal Contratto), senza necessita
di alcun consenso da parte dell’ Appaltatore. In caso di cessione del Contratto da parte del
Committente I'Appaltatore si obbliga fin d'ora a sottoscrivere un atto di riconoscimento della
cessione a semplice richiesta del Committente.

Art. 22 Controversie — Foro esclusivo competente.

Ogni e qualunque controversia comunque derivante dall'interpretazione o esecuzione del
presente contratto, sara demandata alla esclusiva cognizione del Foro di Firenze, da intendersi
come Foro esclusivo eletto.

TITOLO 111 —-ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIFICI
Art. 23 Garanzie.

La Committente prende atto che 1’ Appaltatore ha provveduto a costituire la seguente Garanzia

di Buona Esecuzione: polizza fidejussoria bancaria n.[ | della [ ] -
Agenzia di [ ], emessa in data [ ], per la somma complessiva
garantita di Euro ( ).

Art. 24 Polizze assicurative.

La Committente prende atto che I’ Appaltatore ha provveduto a costituire le seguenti polizze:
(i) assicurazione per la copertura degli infortuni dei propri dipendenti e/o di eventuali

collaboratori non dipendenti (RCO), della , in corso di validita, il cui premio

finoa e stato pagato come da copia di quietanza in atti;

iii) Polizza assicurativa di Responsabilita Civile verso Terzi costituita ai sensi, per gli scopi e

nei modi prescritti dall'articolo 10 del Capitolato Speciale di Appalto, e della
emessa in data , in corso di validita, il cui premio fino a e

stato pagato come da copia di quietanza in atti.

Art. 25. Dichiarazioni.

La Committente dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'Appaltatore la dichiarazione di cui al
D.P.C.M. 11.05.1991 n.187 e ss.mm.ii..
Art. 26 Sicurezza.

L’ Appaltatore si obbliga fin d’ora, per l'ipotesi di contrasto tra documenti attinenti la
sicurezza, ad adeguare immediatamente le metodiche di lavoro e ad aggiornare i propri piani
di sicurezza, dandone immediata comunicazione e fornendo alla Committente e trasmettendo
alla stessa la documentazione aggiornata.

Art. 27 Tracciabilita flussi finanziari.




Allo scopo di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari connessi all'appalto oggetto del
presente contratto (codice CUP 9934499FE8]. Codice CIG: C15123000320004), fermo
restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136,
I'Appaltatore assume per tutte le operazioni relative alle prestazioni, lavori e fornitura di cui
trattasi I'obbligo di utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali accesi presso banche o
presso la Societa Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento di bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la rintracciabilita delle operazioni. Ogni eventuale
inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto,
ai sensi dell'art.3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136, con conseguente
chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di garanzia di
buona esecuzione e ferma restando la facolta della Committente di esigere il risarcimento del
maggior danno eventualmente subito.

Art. 28 Trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano a rispettare tutte le normative ed i regolamenti sulla protezione e il
trattamento dei dati che risultino applicabili ai rapporti tra le stesse intercorrenti in base al
presente Contratto ed assumono ciascuna la qualifica di autonomo "titolare” del trattamento
dei dati personali acquisiti a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione del presente Contratto.
A tal riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto di essere dotate, inter alia, di dispositivi e
sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati
personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita della
raccolta.

Art. 29. Modello 231, Codice Etico e Antiriciclaggio.

29.1. L’Appaltatore prende atto che il Committente ha adottato un proprio modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ed un Codice Etico, che dichiara
espressamente di aver esaminato e di accettarne integralmente i contenuti (il “Modello”).

In caso di violazione dei principi e delle norme previste dal Modello, la Committente potra
espressamente risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice
Civile, senza penalita di sorta.

L’ Appaltatore si impegna, altresi, a comunicare all’Organismo di Vigilanza della Committente:
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i) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra
autorita pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti,
per i reati di cui al D.Igs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano 1’ Appaltatore, i suoi
dipendenti o i componenti degli organi sociali;

i) gli infortuni occorsi in violazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro, nonché, con cadenza almeno annuale, I’attivita di controllo e i presidi
posti in essere dall’ Appaltatore in adempimento alla citata normativa.

29.2. L’ Appaltatore prende atto, inoltre, che ¢ interesse essenziale del Committente prevenire
che DI’appalto e/o la porzione di appalto affidata e/o il presente Contratto e/o il rapporto
negoziale dallo stesso derivante possa essere utilizzato a scopo di riciclaggio e, pertanto, fatti
salvi i necessari adeguamenti in considerazione della natura delle Opere, si applicano al
presente contratto gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di anti-
riciclaggio. In particolare,in via non esaustiva:

L’Appaltatore dovra fornire al Committente, sotto la propria responsabilita, tutte le
informazioni necessarie ¢ aggiornate per consentire a quest’ultimo di:

- identificare e verificare 1’identita dell’ Appaltatore, mediante un valido documento d’identita
della persona fisica che lo rappresenta e/o del suo legale rappresentante;

- verificare, in capo alla persona fisica che viene identificata, I’effettiva esistenza dei poteri di
rappresentanza, mediante documenti ufficiali, consegnati dall’ Appaltatore Cliente, dai quali
risulti il conferimento dei poteri di attribuzione dell’incarico o la legale rappresentanza;

- identificare e verificare 1’identita dell’eventuale “titolare effettivo™ del rapporto contrattuale
e acquisire i dati identificativi dello stesso, ivi inclusi gli estremi del documento di
identificazione;

- svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale nei confronti
dell’ Appaltatore e dei suoi subappaltatori;

L’ Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare qualsiasi modifica o mutamento relativo o,
comunque, connesso alle sopra dette informazioni e a fornire, inoltre, le informazioni di volta
in volta richieste dal Committente per I’adempimento dei suddetti obblighi.

30. Spese.

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, nonché quelle
eventualmente dovute con riferimento ai singoli atti inerenti la gestione/esecuzione

dell'appalto sono a totale carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa.

Firenze,
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Immobiliare Novoli SpA L’ Appaltatore

Ancorché il presente contratto non sia stato sottoscritto mediante moduli o formulari e
ciascuna previsione sia stata, prima della sottoscrizione, specificamente conosciuta ed
accettata dall'Appaltatore mediante la presentazione dell'offerta, quest'ultimo dichiara, per
quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di
specificatamente approvare le pattuizioni di cui ai seguenti articoli contrattuali:

Art. 7 Penali per i ritardi — imputabilita delle penali al prezzo contrattuale; Art. 8
Progettazione costruttiva ed esecuzione opere — deroga ad art. 2236 c.c.; Art. 9 Attivita
preparatorie del cantiere — esonero di responsabilita della Committente; Art. 10 Direttore di
cantiere - esonero di responsabilita della Committente; Art. 12 Invariabilita del corrispettivo —
deroga ad art. 1664 c.1 c.c.; Art. 14 Pagamenti in acconto — ritenuta a garanzia; Art. 16
Modalita di pagamento — a 60 giorni data fattura; fidejussione; Art. 17 Controlli — diritto di
controllo Comune di Firenze; Art. 18 Vizi presenti prima della fine dei lavori — rinuncia
all'azione ed a proporre eccezioni; Art. 20 Manleva — manleva della Committente; Art. 21
Cessione del contratto — divieto di cessione per I'Appaltatore; Art. 22 Controversie — Foro
esclusivo Tribunale di Firenze; Art. 27 Tracciabilita flussi finanziari — clausola risolutiva

espressa.

L’ Appaltatore
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