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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. c
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per
NPO1 raccordo all'impermeabilizzazione, dim.piletta 150x150 mm, diamet ... esa l'assistenza muraria e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a pavimento con sifone.
ELEMENTI:
(L) Piletta di scarico in acciaio inox AISI 304 con piastra quadrata forata, sifonata con cestello e scarico
orizzontale cadauno 1,000 113,59 113,59
(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 25,09 25,09 MDO
(E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... ora 1,000 24,13 24,13| MDO
Sommano euro 162,81
Spese Generali 16.00% * (162.81) euro 26,05
Sommano euro 188,86
Utili Impresa 10% * (188.86) euro 18,89
Sommano euro 207,75
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -6,23
TOTALE euro/cad 201,52
Nr. 2 Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed
NP02 assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI ... uzione CPR (UE) n.305/
11.. Nella presente voce sono esclusi gli oneri di scavo e rinterro- Capacita complessiva 3600 It
ELEMENTI:
(L) Fossa settica bicamerale in polietilene con stuttura rinforzata capacita complessiva 36001t cadauno 1,000 1'660,00 1'660,00
(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 25,09 50,18 MDO
(E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... ora 2,000 24,13 48,26/ MDO
Sommano euro 17758,44
Spese Generali 16.00% * (1 758.44) euro 281,35
Sommano euro 2°039,79
Utili Impresa 10% * (2 039.79) euro 203,98
Sommano euro 224377
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -67,31
TOTALE euro/cad 2°176,46
Nr. 3 Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico
NPO03 pedonale.: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli on ... uzione CPR (UE) n.305/11..
Nella presente voce sono esclusi gli oneri di scavo e rinterro- Capacita complessiva 1200 It
ELEMENTI:
(L) Degrasatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico
pedonale - Capacita complessiva 12001t cadauno 1,000 590,00 590,00
(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 25,09 25,09 MDO
(E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... ora 1,000 24,13 24,13| MDO
Sommano euro 639,22
Spese Generali 16.00% * (639.22) euro 102,28
Sommano euro 741,50
Utili Impresa 10% * (741.50) euro 74,15
Sommano euro 815,65
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -24,47
TOTALE euro/cad 791,18
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. c
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 4 Fornitura ¢ posa in opera di caditoia lineare in cls polimerico completa di grigia e telaio in ghisa
NP04 sferoidale.Classe C250. Completa di ogni onere ed acessorio necessario alla correta posa in opera e
funzionamento. L=130mm
ELEMENTI:
(L) Caditoia Cls polimerico con caditoia e telaio in ghisa L=130mm m 1,000 89,60 89,60
(L) Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratterisitica C12/15, aggregato Dmax 32mm m3 0,100 92,35 9,24
(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 25,09 25,09 MDO
(E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... ora 0,500 24,13 12,07 MDO
Sommano euro 136,00
Spese Generali 16.00% * (136.00) euro 21,76
Sommano euro 157,76
Utili Impresa 10% * (157.76) euro 15,78
Sommano euro 173,54
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -5,21
TOTALE euro/m 168,33
Nr. 5 Opere di assistenza muraria per impianto di scarico reflui necessarie alla realizzazione delle opere previste in
NPO5 progetto:
- Assistenze murarie necessarie al ripristino delle event ... ltresi comprese tutte le piccole opere impiantistiche
necessarie per il completamento delle opere previste nel progetto.
ELEMENTI:
(E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... ora 5,000 24,13 120,65 MDO
Sommano euro 120,65
Spese Generali 16.00% * (120.65) euro 19,30
Sommano euro 139,95
Utili Impresa 10% * (139.95) euro 14,00
Sommano euro 153,95
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -4,62
TOTALE euro/acorpo 149,33
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di resistenza elettrica per boiler. Completa di cavo di alimentazione lunghezza 2m.
NP06 Termostato di siscurezza con riarmo manuale. Termostato di regolazione ... ta di ogni onere ed acessorio
necessario alla correta posa in opera e funzionamento.Alimentazione 230V-50Hz- Potenza 3kW
ELEMENTI:
(L) Resistenza elettrica per bollitore - Alimentazione 230V - 50Hz - Potenza 3kW m 1,000 240,71 240,71
(E) [M01027a] Installatore 2a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,000 22,53 0,00, MDO
(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 25,09 25,09 MDO
Sommano euro 265,80
Spese Generali 16.00% * (265.80) euro 42,53
Sommano euro 308,33
Utili Impresa 10% * (308.33) euro 30,83
Sommano euro 339,16
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -10,17
TOTALE euro/n 328,99
Nr. 7 Oneri di Primo Avviamento Sistema di Climatizzazione VRV/VRF
NP14 ELEMENTI:
(E) [M01027a] Installatore 2a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 9,000 22,53 202,77| MDO
Sommano euro 202,77
Spese Generali 16.00% * (202.77) euro 32,44
A RIPORTARE 235,21
COMMITTENTE:
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 235,21
Sommano euro 23521
Utili Impresa 10% * (235.21) euro 23,52
Sommano euro 258,73
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -7,76
TOTALE euro/acorpo 250,97
Nr. 8 Oneri di Primo Avviamento Sistema di Climatizzazione VRV/VRF
NP15 ELEMENTI:
(E) [M01027a] Installatore 2a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 3,500 22,53 78,86 MDO
Sommano euro 78,86
Spese Generali 16.00% * (78.86) euro 12,62
Sommano euro 91,48
Utili Impresa 10% * (91.48) euro 9,15
Sommano euro 100,63
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -3,02
TOTALE euro/acorpo 97,61
Nr.9 Fornitura e posa in opera di unita di ventilazione con recupero di calore conforme ErP 2018 con struttura e
NP16 telaio con pannelli sandwich in lamiera zincata, con motori a pala roves ... droid). Completa di ogni onere ed
acessorio necessario alla correta posa in opera e funzionamento.Portata Nom. 2500 mc/h
ELEMENTI:
(L) Recupertore calore flussi incrociati potata nom. 2500 mc/h m 1,000, 11°788,00| 11°788,00
(E) [M01027a] Installatore 2a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 22,53 22,53| MDO
(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 25,09 25,09 MDO
Sommano euro 11'835,62
Spese Generali 16.00% * (11 835.62) euro 1'893,70
Sommano euro 137729,32
Utili Impresa 10% * (13 729.32) euro 1372,93
Sommano euro 157102,25
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -453,07
TOTALE euro/n 14°649,18
Nr. 10 Fornitura e posa in opera di Descrizione
NP17 Pannello filtrante in fibra di vetro ad altaefficienza. Telaio in acciaio zincato.
Media filtrante in microfibra di vetro.Bassa perdita di ¢ ... n opera e funzionamento. Portata Nominale 2500
mc/h superficie filtrante min. 6mgq. capacita filtrante non inferiore a F6
ELEMENTI:
(L) Filtroin fibra di vetro nom. 2500 mc/h capacita filtrante non inferiore a F6 m 1,000 91,76 91,76
(E) [M01027a] Installatore 2a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,500 22,53 11,27 MDO
(E) [M01026a] Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 0,000 25,09 0,00, MDO
Sommano euro 103,03
Spese Generali 16.00% * (103.03) euro 16,48
Sommano euro 119,51
Utili Impresa 10% * (119.51) euro 11,95
Sommano euro 131,46
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -3,94
TOTALE euro/n 127,52
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZ1
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. c
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 11 Opere di assistenza muraria per impianto di adduzione idrica necessarie alla realizzazione delle opere previste
NP18 in progetto:
- Assistenze murarie necessarie al ripristino delle eve ... ltresi comprese tutte le piccole opere impiantistiche
necessarie per il completamento delle opere previste nel progetto.
ELEMENTI:
(E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... ora 4,000 24,13 96,52| MDO
Sommano euro 96,52
Spese Generali 16.00% * (96.52) euro 15,44
Sommano euro 111,96
Utili Impresa 10% * (111.96) euro 11,20
Sommano euro 123,16
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -3,69
TOTALE euro/acorpo 119,47
Nr. 12 Opere di assistenza muraria per impianto di acque meteoriche necessarie alla realizzazione delle opere
NP19 previste in progetto:
- Assistenze murarie necessarie al ripristino delle eve ... ltresi comprese tutte le piccole opere impiantistiche
necessarie per il completamento delle opere previste nel progetto.
ELEMENTI:
(E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... ora 5,000 24,13 120,65 MDO
Sommano euro 120,65
Spese Generali 16.00% * (120.65) euro 19,30
Sommano euro 139,95
Utili Impresa 10% * (139.95) euro 14,00
Sommano euro 153,95
Percentuale +/- sul totale analisi -3% euro -4,62
TOTALE euro/acorpo 149,33
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZ1
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. c
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 13 Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
M01004a euro / ora 24,13| MDO
Nr. 14 Installatore 3a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
MO01026a euro/ ora 25,09 MDO
Nr. 15 Installatore 2a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
M01027a euro / ora 22,53 MDO
Data, 11/01/2023
11 Tecnico

A RIPORTARE
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